Zat. nr 5

Zakres obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1. Do ogodlnych obowiazkéw wykonawcy nalezy:

1.1 Koordynacja i nadzér nad realizacjg zadania zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 07-07-1997, tekst jednolity
Dz.U. Nr 156 poz. 1118 2 2006 r. Z p6z. Zm) przepisami polskiego prawa
oraz zgodnie z postanowieniami odpowiednich decyzji, pozwolen na
prowadzenie budowy i umowy z Wykonawca o roboty budowlane;

1.2 Wspieranie ZAMAWIAJACEGO we wszystkich czynnosciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja zadania
inwestycyjnego;

1.3 Zapewnienie statej wymiany informacji z ZAMAWIAJACYM oraz koordynacja
swojej dziatalno$ci z wymogami ZAMAWIAJACEGO.

2. Obowiazki na etapie poprzedzajacym rozpoczecie robo6t budowlanych:

2.1 Zapoznanie sie z dokumentacja projektowo-kosztorysowa, specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, ofertg Wykonawcy robot
budowlanych, umowg z Wykonawca robot budowlanych;

1.2 Sprawdzenie i ocena harmonogramu rzeczowo-finansowego robot
przedstawionego przez Wykonawce robét.

3. Obowiazki na etapie prowadzenia roboét budowlanych:

3.1 Uczestnictwo w protokélarnym przekazaniu Wykonawcy roboét terenu
budowy;

3.2 Scista wspoipraca z osobami sprawujacymi nadzér autorski:

3.3 Nadzorowanie budowy w celu sprawdzania jekosci wykonywanych robét oraz
wbudowanych materiatéw zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych, wiedzg techniczng i praktyka inzynierskg w
czestotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzér (minimum 1 razy w tygodniu)
oraz na potrzeby ZAMAWIAJACEGO i Wykonawcy robét;

3.4 Organizacja nadzoru w sposéb zapewniajacy terminowo$é dokonywanych
odbioréw robét i préb technicznych, eliminujac mozliwosé powstania
opoznien w realizacji;

3.5 Kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy i
utrzymania porzadku;

3.6 Wstrzymywanie robo6t prowadzonych w sposéb zagrazajgcy bezpieczenstwu
lub niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez ZAMAWIAJACEGO z

Wykonawcg robét i niezwtocznego pisemnego zawiadomienia

ZAMAWIAJACEGO o tym fakcie:




3.7 Kontrola prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

3.8 Reprezentowanie ZAMAWIAJACEGO na jego wniosek w kontaktach z
osobami trzecimi w sprawach zwigzanych z realizacja inwestycji;

3.9 Egzekwowanie od Wykonawcy robot budowlanych nieskrepowanego
dostepu do terenu budowy, wszelkich miejsc pozyskiwania, wytwarzania,
montowania, sktadowania lub przygotowywania materiatow i urzadzen do
wbudowania;

3.10 Zatwierdzenia wszelkich materiatéw przewidzianych przez
Wykonawce robét zastosowania;

3.11 Kontrola i przechowywanie dokumentéw jakosci, aprobat, deklarac;ji
zgodnosci, atestow, instrukcji obstugi w celu niedopuszczenia do
zastosowania materiatéw wadliwych lub niedopuszczalnych do zastosowania
w budownictwie w Polsce. Ocena ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg
a w przypadku zastosowania przez Wykonawce robét materiatow i urzgdzen
rownowaznych, ocena ich rownowaznosci z przewidzianymi w dokumentac;ji
technicznej w uzgodnieniu z nadzorem autorskim i Inwestorskim:

3.12 Informowanie ZAMAWIAJACEGO z odpowiednim wyprzedzeniem o
wszelkich zagrozeniach wystepujacych podczas realizaciji robot oraz
podejmowanych dziataniach zapobiegawczych i naprawczych;

3.13 Monitorowanie postepu robét pod wzgledem technicznym,
organizacyjnym i czasowym, sprawdzanie ich zaawansowania z
obowigzujacym harmonogramem rzeczowo finansowym:;

3.14 Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materiatow i urzgdzen;

3.15 Sprawdzanie zestawien ilosci i wartosci wykonywanych robét, bedacych
podstawa do rozliczen finansowych ZAMAWIAJACEGO z Wykonawcg robot
budowlanych, na podstawie harmonogramu rzeczowo-finansowego w
terminie 5 dni od przedtozenia stosownych dokumentéw przez Wykonawce
robot;

3.16 Dokonywanie bez zwioki odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu i
udokumentowanie tych czynnosci w dzienniku budowy;

3.17 Sprawdzanie wykonanych robét i powiadomienia Wykonawcy robét i
ZAMAWIAJACEGO o wykrytych wadach, okreslenie zakresu koniecznych do
wykonania robét poprawkowych;

3.18 Sporzadzanie pisemnego poswiadczenia o usunieciu wad przez Wykonawce
robot;

3.19 Przeprowadzenie odbioréw czesciowych, odbioru koricowego robét,
sprawdzanie kompletnosci i prawidtowoséci przedtozonych przez Wykonawce
robot dokumentow wymaganych do odbioru;

3.20 Poswiadczenie terminu zakonczenia robot:

3.21 Sprawdzanie i przekazywanie ZAMAWIAJACEMU wszelkich raportow, akt,
certyfikatdw i innych dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce robét
po zakonczeniu robot;

3.22 Doradzanie ZAMAWIAJACEMU w zakresie roszczen i sporéw z Wykonawcg




robot oraz w zakresie probleméw mogacych sie pojawi¢ podczas
prowadzenia rob6t budowlanych;

3.23 Powiadomienie ZAMAWIAJACEGO o wszelkich roszczeniach Wykonawcy
robét oraz rozbieznosciach miedzy dokumentacja ZAMAWIAJACEGO
a stanem faktycznym na terenie budowy:

3.24 Zweryfikowanie i zatwierdzenie kompletne; dokumentacji powykonawczej a
nastepnie dostarczenie jej do ZAMAWIAJACEGO wraz z dokumentacja
zwigzang z nadzorowang budowg (tgcznie z inwentaryzacjg geodezyjng) w
formie ustalonej z ZAMAWIAJACYM:;

3.25 Wspotdziatanie z Wykonawcg robét i ZAMAWIAJACYM w celu uzyskania
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie;
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